



Vision Lofsdalen

Förfrågan gällande uppdrag som grävmaskinist

1. Allmän information

1.1 Beskrivning

Lofsdalsfjällens Turistnärings Ekonomisk Förening (nedan kallad LTEF) begär in anbud för en grävmaskinist till projekt Vision Lofsdalen. Vision Lofsdalen är ett projekt som har beviljats bidrag från Tillväxtverket (Europeiska regionala utvecklingsfonden), Region Jämtland Härjedalen och Härjedalens kommun. Projektet pågår från 1 januari 2020 till 31 december 2022.

Vid bedömningen av anbud kommer LTEF tillämpa utvärderingsgrunden *bästa förhållandet mellan pris och kvalitet*.

1.2 Företagsinformation

Lofsdalsfjällens Turistnärings Ekonomisk Förening
Olsvensbacken 6
840 85 Lofsdalen

Organisationsnummer: 769624-8215

Lofsdalsfjällens Turistnärings Ekonomisk Förening (nedan kallad LTEF).

1.3 Ansvarig

Projektledare: Helena Fjellgren
E-post: visionlofsdalen@gmail.com
Telefonnummer: 070-33 44 274

2. Upphandlingsföreskrifter

2.1 Upphandlingsform

Upphandlingen följer det särskilda inköpsförfarande baserat på upphandlingsprinciperna i LOU (lagen om offentlig upphandling).

Upphandlingsprinciperna som kommer efterföljas är icke-diskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet enligt 4 kap. 1 § LOU.

Den här upphandlingen kommer att konkurrensutsättas vilket innebär att vi kommer publicera upphandlingen på www.lofsdalen.com och tillfråga minst två leverantörer med samma förfrågningsunderlag.



Förfrågan och svar från er ska ske skriftligt via mail och den dokumentationen kommer att sparas. I den skriftliga kommunikationen ska parternas namn, pris, beskrivning av varan/tjänsten och tid för projektstart specificeras i anbudet.

Telefonsamtal och/ eller videosamtal kommer att dokumenteras skriftligt genom tjänsteanteckningar.

2.2 Sista anbudsdag

Sista anbudsdag är 2020-04-30, anbud inlämnade efter det datumet kommer inte att behandlas. Anbudet kommer öppnas löpande.

2.3 Anbudets omfattning

Anbudet ska lämnas för hela omfattningen eller för de perioder ni kan arbeta

2.4 Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt till och med 2021-08-01

2.5 Förtydligande/ kompletteringar av upphandlingsdokument

Är det något i anbudet som är oklart eller behöver kompletteras ska det skickas via en skriftlig förfrågan till visionlofsdalen@gmail.com. Dessa förtydliganden kommer sedan kommuniceras ut samtidigt till alla via mail.

2.7 Sekretess

Enligt offentlighets och sekretesslagen (SFS 2009:400) gäller absolut sekretess för upphandlingen tills antaget anbud. Därefter kan uppgifterna bli offentliga, om anbudsgivaren inte önskar detta ska det kommuniceras skriftligen med informationen ni inte önskar offentliggöra.

2.8 Meddelande om tilldelningsbeslut

Antagen anbudsgivare kommer att kontaktas via e-post.

2.9 Avtal

Efter meddelande om tilldelningsbeslut kommer kontrakt att skrivas med vald anbudsgivare. För att kontraktet ska vara giltigt ska det skrivas under av projektledare samt anbudsgivare.

2.10 Språk

Anbudssvar ska lämnas på svenska

3. Krav på leverantör

3.1 Uppdragsbeskrivning

Vision Lofsdalen innefattar byggnationen av en helt ny arena för mountainbikecykling. Området är högt beläget med lite höjdskillnad. Det finns två sätt att komma till området genom så kallade access points som nås antingen med bil eller genom sittlift. Mellan dessa



två access points ska en tillgänglighetsanpassad led byggas som alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna använda.

Det är LTEF:s önskan att skapa ett av Sveriges bästa cykelområden. Området kommer arbeta efter ett tema som förknippas med Lofsdalen vilket är kärlek, frihet, lugn och orörd natur. Då orörd natur är ett av Lofsdalens signum är det väldigt viktigt att cykellederna byggs med hänsyn till naturen och smälter in naturligt.

Målgruppen är den aktiva barnfamiljen där vi får möjlighet att skapa nya cyklister. Det innebär att det behöver vara ett stort fokus på gröna och blå leder och att dessa inte får vara jobbiga att cykla (dvs innefatta för många höjdmeter).

Lederna kommer byggas efter principen multileder, det betyder att lederna ska kunna användas till andra aktiviteter året runt. Som skidspår på vintern eller snöskoleder. En del leder bör även skapas för funktionshindrade, dvs. att även rullstolar ska kunna framföras längs vissa leder, LTEF ansvar för att få fram testpersoner samt utrustning till dessa leder.

Ledområdets knutpunkt kommer vara runt en grillplats med servicebyggnad, vindskydd och aktiviteter för barnen, det är därför bra om flera olika leder kan nås från knutpunkten samt att ett fokus läggs på gröna leder runt knutpunkten.

Då ledområdet kommer kunna nås från sittliften blir det även ett komplement till Lofsdalen Bike Park som har 16 km downhilleder.

Under projektet kommer ni att samarbeta i ett team på ca. sex personer som kommer bestå utav fyra stigbyggare, en team leader samt ytterligare en grävmaskinist. Ni kommer att arbeta efter direktiven från en led designer samt från team leadern som har ansvaret för att utveckla hållbara leder som går att cykla.

Plats

Lofsdalen, Härjedalen

Uppdragsperiod

Då området ligger i fjällterräng är snömängden avgörande för uppdragets startdatum. Det är en önskan att arbetet påbörjas i slutet på maj, alternativt i början på juni 2021 och pågår fram till första oktober i Lofsdalen.

Då projektet pågår fram till december 2022 gäller upphandlingen för år 2021 och 2022.

3.2 Prisförfrågan grävmaskinist

Svara på anbudet med:

- pris per timme för att köra grävmaskin av typen minigrävare 6,5 ton med rototilt ex. moms.
- Informera oss även om ni har tillgång till en egen minigrävare med rototilt samt vad då priset är för minigrävare per timme ex moms.



Genom att lämna svar på detta anbud intygar ni att ni har följande kunskaper:

- Kan arbeta på ett kvalitetsmässigt effektivt sätt.
- Arbeta miljö- och säkerhetsmedvetet.
- Kunskap om säkerhet på väg
- Kunskap om att arbeta med maskin på ett säkert sätt som inte innebär risker för ohälsa och olycksfall
- Har de försäkringar som krävs
- Innehar F-skattsedel

3.3 Mervärden (tilldelningskriterier)

Förutom priset kommer även er kompetens att bedömas utifrån från mervärden listade nedan.

Vid värderingen av kvalité värdesätter vi det lika högt som ett lågt pris.

3.3.1 Utvärdering erfarenhet

Ni bör ha erfarenhet av tidigare arbeten som maskinförare under de senaste fem åren.

Återkom med svar på följande frågor

- Namn på referenskund/ uppdragsgivare samt organisation/företag.
- Kontaktperson med kontaktuppgifter (telefonnummer och e-post)
- Kort beskrivning av minst två tidigare uppdrag.
- Utbildningsintyg eller yrkesbevis för grävmaskin

3.3.2 Utvärdering maskinhantering

Då LTEF avser att tillhandahålla en grävmaskin är det av största vikt att anbudsgivaren kan hantera den på rätt sätt vilket innebär:

- Utföra säkerhetskontroller för maskinen
- Utföra den dagliga tillsynen, underhållet och servicen av maskinen
- Kunna hantera alla tillbehör (rototilt, skopor)
- Metoder för att optimera maskinens framkomlighet.
- Kunskap om de regler som gäller för maskinens framförande på allmän väg.
- Optimering av bränsleförbrukning
- Det är av största vikt att området bevaras och att lederna smälter in naturligt i naturen. Därför önskar LTEF att ni torvar av översta marklagret vid grävning för att sedan åter torva längs med lederna. Vid de tillfällen när material behöver grävas fram ska dessa materialgropar återställas.

Beskriv gärna kort att ni besitter de kunskaper som krävs för att hantera och underhålla maskinen samt att ni avser följa våra direktiv kring återtorvning.

3.3.3 Utvärdering ekonomisk stabilitet



LTEF önskar se att ni har den finansiella förmågan som krävs för att utföra det kontrakt som ska tilldelas. Vi vill se er UC rating/riskklassning som då kan ge en god bild av ert företags ekonomiska situation alternativt föregående års balans- och resultatrappport eller en beskrivning av er ekonomiska situation.

3.3.5 Utvärdering språkförståelse

Då projektet vänder sig till leverantörer från andra länder finns det en stor chans att ni kommer behöva kommunicera genom att tala engelska. Det är därför viktigt för projektet att ni har god förståelse i engelska både i tal och skrift.

Besvara frågan om ni besitter de språkkrav som krävs.

3.3.6 Utvärdering förståelse för cykelleder

Av erfarenhet vet vi att den bästa grävmaskinisten är den som själv cyklar då det krävs en speciell förståelse för ledens utformning för att skapa rätt flyt i leden.

Därför önskar vi veta om ni själva är cyklister.

4. Pris

- Alla priser ska anges i svenska kronor (SEK) exkl. mervärdesskatt per timme
- Samtliga kostnader såsom resor, restid, traktamenten m.m. ska specificeras
- Försäkringar som krävs står ni själva för

5. Personal på plats för projektet

Dessa personer kommer arbeta med projektet

- Maskinist

6. Antagande av anbud - *bästa förhållandet mellan pris och kvalitet*

LTEF kommer att anta det anbudet som uppfyller samtliga krav på punkt 3.2 samt har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, där hög kvalitet kommer att värderas lika högt som ett lågt pris.

LTEF omfattas inte av LOU och beslutet kan därför inte överklagas.

Får LTEF bara in anbud över vår budget, eller att anbuderna inte uppfyller våra krav, har vi rätt att skicka ut upphandlingarna på nytt.

7. LTEF:s åtagande

Projektledaren kontrollerar tillsammans med er att de resurser ni behöver (maskiner, personal samt utrustning) finns på plats inför er ankomst samt går igenom området tillsammans med er.

8. Karta och beskrivning över lederna.

Området ligger ovanför Hovärken spårcentral med anslutning till liften Lången Express avstigning.

De leder som ska grävas är de streckade lederna, vilket innebär att vi fortsätter på den blå och gröna leden i sommar och mest troligt gräver två blå leder upp och ner till parkeringen på Hovärken spårcentral samt en röd led ner till Hovärken spårcentral.



Vi strävar efter att gräva enligt följande bild:



Där det är orört på sidorna om leden.